
1ère édition
1ère édition

Cahier des charges 
MAJ 13 Septembre 2024



OBJECTIF DES 
ROOFTOP 
GAMES 

2024-2025

Proposer l’aménagement de la toiture terrasse de la  
Fédération Française du Bâtiment 

Adresse : 7 rue La Pérouse  PARIS 16

Vue à 360 degrés sur la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe



La genèse du 
concours

La Chambre Syndicale Régionale de l’Etanchéité 
Ile-de-France 

a organisé le concours du Prix de l’Architecture 
avec l’ENSA Paris Val de Seine de 2001 à 2006 

Proposer aux étudiants en école d’architecture 
de présenter un projet architectural mettant 
en avant l’étanchéité et ses solutions.

En amont du concours, en coordination avec les enseignants, des 

chefs d’entreprise d’étanchéité adhérentes de la CSFE sensibilisaient 

les étudiants aux règles de l’art de l’étanchéité.

Objectif

Pour récompenser les meilleurs projets mettant en 

valeur les différentes techniques de l’étanchéité dans 

l’acte de construction.



La CSRE IDF souhaite relancer ce concours 
en partenariat avec l’OBGP Grand Paris

en proposant aux futurs architectes de proposer  
L’AMÉNAGEMENT DE LA TOITURE-TERRASSE 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

2024 :

Organisation du 
concours 

« Rooftop Games » COCKTAIL DE CLÔTURE
 DES  PARIS ROOFTOP DAYS 
SUR LE ROOFTOP DE LA FFB
(Septembre 2023)

Initiative :

Partenariat :



Le public 
concerné

Concours pour tous les 
étudiants en études 
d’architecture 

Toutes les écoles 
d’architecture d’Île-de-France

Travail par binôme
Chaque binôme 
est accompagné 
par un professeur



Trois prix 

pour tous les étudiants 
lauréats (1er prix, 2ème et 3ème prix)

 

Invitation au MARSEILLE  
Rooftop Festival 
pour 2 personnes
ou un chèque de
 1000 euros

Invitation au 
ROTTERDAM
Rooftop Days 
pour 2 personnes
ou un chèque de
 2000 euros

un chèque de 
500 euros

N°1 N°2 N° 3

Invitation premium à un évènement des
 PARIS ROOFTOP DAYS 2025 (Septembre 2025) LIEN 

https://parisrooftopdays.com/


ROOFTOP GAMES

Etude de 
l’aménagement de 
de la toiture
terrasse de la FFB

Objectif de mise en oeuvre 
prévisionnel : 2026 (*)

(*) Sous réserve de réalisation des travaux de raccordement au 
réseau urbain et à l’évacuation des installations techniques



Constitution 
d’un jury

3 représentants CSFE (Président CSFE, Président CSRE 
IDF, Déléguée Générale CSFE)

4 représentants FFB (DG FFB, responsable des services 
généraux, expert RSE/thermique, expert sécurité)

1 représentant OBGP Grand Paris

1 représentant Association des toitures végétalisées

1 représentant Groupement des Métiers du 
photovoltaïque 

1 Autrice ouvrage « (Ré) investir les toits »

3  Représentants d’enseignants d’Ecole d’architecture 



Calendrier de travail « Rooftop Games »

Septembre 2025 (Paris Rooftop Days ): 

Remise officielle des prix en présence des Présidents 
de la FFB, FFB Grand Paris, CSFE et CSRE IDF

Octobre 2024 : 

Présentation « in situ » de la toiture aux étudiants

Novembre 2024-Mai 2025 :

Travail sur le projet par binôme
Chaque binôme est accompagné par un enseignant et est en relation avec 

une entreprise d’étanchéité PME locale proposée par la CSFE  

Juin/Juillet 2025 :

Présentation des projets au jury / Sélection des 
projets lauréats 

Juillet 2024 : 

➢ Présenter le projet au Délégué Général FFB - Fait
➢ Elaborer la maquette numérique (budget CSRE IDF 

– 2250 euros TTC) Fait
➢ Evaluer la charge portante Planifié

Novembre  2024 :

Conférence sur les procédés d’étanchéité par des 
professionnels de la CSFE (format webinaire-2 heures)

Début Septembre 2024 :

Communiquer aux écoles d’architecture d’Ile-de-
France le présent cahier des charges (description 
du projet et maquette numérique)

(*) Sous réserve de réalisation des travaux de raccordement au réseau urbain et à l’évacuation des installations techniques



LIVRABLES  
A TTENDUS DE 
CHAQUE 
BINÔME

délai : Mai 2025

Eléments du dossier à transmettre à la CSFE :
Karine Dol : dolk@csfe.ffbatiment.fr

Edwige PARISEL :  parisele@csfe.ffbatiment.fr 

Plan de masse 
Plan en perspective
Coupes de détail (1/10ème)
Coupes de principe
Descriptifs des procédés mis en œuvre
 Insertion du projet dans la maquette 

numérique

mailto:dolk@csfe.ffbatiment.fr
mailto:dolk@csfe.ffbatiment.fr


PLANNING 
PRÉVISIONNEL  
DU PROJET  (*)

▪ Juillet  / Août 2025 : Transmission de tous les éléments du dossier par le binôme 
lauréat du  1Er prix au maitre d’œuvre FFB (Cf livrables de la slide précédente)

 Octobre 2025 :  Elaboration d’un avant-projet détaillé (Maître d’œuvre FFB)

 Novembre 2025 : Elaboration du dossier de consultation des entreprises (Maître 
d’œuvre FFB)

 Décembre 2025 :  Appel d’offre FFB adressé aux entreprises  PME/TPE de la

     chambre syndicale régionale de l’étanchéité d’IDF

 Février 2026  : Sélection entreprise par FFB

 Mars 2026 : Dépôt de la déclaration préalable de travaux

 Juillet 2026 : Démarrage des travaux

▪  Fin 2026 : Inauguration par le Président de la FFB, Olivier Salleron

(*) Sous réserve de réalisation des travaux de raccordement au réseau urbain et à l’évacuation des installations techniques



Cahier des charges FFB 

En annexe : Maquette numérique 



• Localisation : Toit-terrasse technique 7-9 rue la Pérouse .
• Accès actuel : Escalier
• État actuel du sol : Gravillonné + dalles
• Étanchéité : Réalisée il y a environ 25 ans.
• Occupation actuelle : 1/2 de la terrasse occupée par des 

DRY pour la climatisation et extraction d’air
• La FFB a récemment initié une démarche RSE.

ROOFTOP GAMES

CONTEXTE

DRY pour la climatisation et extraction d’air

Surface à 
aménager : 
environ 300 m2

➢ Il est prévu de raccorder le bâtiment au froid urbain et d’évacuer 
    tous les équipements techniques  



ROOFTOP GAMES

ACCÈS À LA TOITURE

Porte d’accès actuelle 
(escalier)

• Ajout d'un ascenseur pour accéder directement à la terrasse 
(faire monter les 2 ascenseurs d'un étage).

• Prévoir des issues de secours adéquates pour augmenter la 
capacité d'accueil.

• Accessibilité PMR.
• Accès à l’étage sur badge ou clef par l’ascenseur.

Accès à la toiture :

Surface à aménager :

Environ 300 m2 
➢ Il est prévu de raccorder le bâtiment 

au froid urbain et d’évacuer tous les 
équipements techniques  

Démarches administratives



CHARGE 
ADMISSIBLE 
DE L’ÉLÉMENT 
PORTEUR 

 CHARGE MAXIMALE : X  kg/m2 ?

 Nécessité de renforcer la structure ?

Informations communiquées courant octobre/novembre 2024 :



▪ Optimiser l'espace
▪ Valoriser la vue
▪ Créer un espace polyvalent pour des tournages, des cocktails 

réceptifs et des événements internes
▪ Inscrire ce projet dans la démarche RSE récemment initiée par 

la FFB, concrétisant ainsi son engagement
▪ Faciliter l'accès à cet espace par l'élévation d'un niveau de 

l'ascenseur du bâtiment.

• Personnel de la FFB et ses Unions/syndicats (pauses, sport, 
afterwork,ᜐ...)

• Évènements externes FFB et ses Unions/syndicats (presse, …)

➢ Il n’est pas envisagé de privatiser la toiture pour d’autres publics.

ROOFTOP GAMES

Cahier des charges 
d’aménagement de 
la toiture terrasse 

Toiture accessible :

Cible des utilisateurs :



ROOFTOP GAMES

Objectifs de 
l’aménagement

Surface : environ 100 m2 dont un bar



ROOFTOP 
GAMES

Spécifications
techniques
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